
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00800279

Obec Nána IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00EUR

GP2021-26_1

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Vyplň údaj

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

0,0020,00% 0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GP2021-26_1

Stavba:

Miesto: Nána Dátum:

Objednávateľ: Obec Nána Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

0,000,00SO-04 vodovodná prípojka

0,00 0,00

spevnené plochySO-02 0,00 0,00

0,00SO-03 oporný múr 0,00

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

SO-00 0,00ostatné 0,00

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

24. 6. 2021

Gabriel Slávik - GOLD 
PROJECT
Gabriel Slávik - GOLD 
PROJECT
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00800279

Obec Nána IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-00 - ostatné

Vyplň údaj

Strana 3 z 13



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána Projektant:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131211101
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

m3 1,296 0,00

2 K 131211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 1,296 0,00

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,800 0,00

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 9,800 0,00

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 11,096 0,00

6 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 850,000 0,00

7 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 26,265 0,00

8 K 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 850,000 0,00

9 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 850,000 0,00

10 K 183403111.S
Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 850,000 0,00

11 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko

m2 850,000 0,00

12 M 252340000100.S
Postrekový prípravok - totálny herbicíd na ničenie 
burín, 1l balenie

ks 1,000 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

13 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 3,200 0,00

14 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 1,400 0,00

15 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 20/25

m3 3,200 0,00

16 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-
tradičné

m2 2,000 0,00

17 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné

m2 2,000 0,00

18 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,192 0,00

19 K 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 8,400 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

20 K 327210110.S
Montáž oporných a zárubných múrov z 
drôtokamenných košov zo zváraných panelov, 
povrchová ocharana

m3 7,600 0,00

21 M 313920003500.S
Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 10x10, 
priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)

m3 7,752 0,00

22 K 338121127
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním 
pätky o objeme do 0.30 m3

ks 4,000 0,00

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-00 - ostatné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 592310002500
Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot 
výšky 2000 mm, šxvxl 120x115x2770 mm

ks 4,000 0,00

24 K 348131143
Osadenie dosiek plotových železobetónových 
prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na 
cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm

m2 16,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

25 K 931961115.S
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm

m2 3,200 0,00

26 K 936104212.S
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na 
pevný podklad

ks 3,000 0,00

27 M 553560004700.S
Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra 
opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, 
výšky 940 mm, strieška

ks 3,000 0,00

28 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 3,200 0,00

29 K 974083114.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 2,000 0,00

30 K 976011211.S Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej ks 16,000 0,00

31 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,680 0,00

32 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 23,040 0,00

33 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 7,680 0,00

34 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 7,680 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

35 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 51,553 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

36 K 763750200.S
Montáž drevoplastových kompozitných podláh na 
terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek šxhr 150x25 
mm

m2 14,000 0,00

37 M 283190001400.S
Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxhrxl 
150x25x2200 mm

m 100,800 0,00

38 M 311970000400.S
Klip montážny nerezový pre drevoplastové terasové 
dosky

ks 250,000 0,00

39 M 283190007100.S
Konštrukčný hranol drevoplastový kompozitný na 
podkladový rošt, šxvxl 30x40x2200 mm

m 38,500 0,00

40 M 311720000800.S Tyč závitová M 10x1000 mm, oceľ pozinkovaná ks 77,000 0,00

41 K 998763101.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

t 0,537 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

42 K 767163035.S
Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, 
výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy

m 104,536 0,00

43 M 553520002900.S
Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň 
rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, 
kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru

m 104,536 0,00

44 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 11,550 0,00

45 M 553520003600.S
Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové 
eloxované

m 11,550 0,00

46 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,740 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

47 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00800279

Obec Nána IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-02 - spevnené plochy

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána Projektant:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131101101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 73,576 0,00

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 73,576 0,00

3 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 73,576 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

4 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 294,303 0,00

5 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 80,892 0,00

D 5 Komunikácie 0,00

6 K 564710111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm

m2 371,473 0,00

7 K 564732111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm

m2 294,303 0,00

8 K 567134115.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 
200 mm

m2 20,298 0,00

9 K 596811340.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 21,500 0,00

10 M 592460021500 Schodiskový stupeň, rozmer 500x400x140 mm ks 112,000 0,00

11 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 371,473 0,00

12 M 592460003000.S
Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm a 
210x140x60 mm, prírodná

m2 378,902 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

13 K 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 251,800 0,00

14 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný ks 254,318 0,00

15 K 918101121.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15

m3 22,662 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

16 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 474,221 0,00

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-02 - spevnené plochy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00800279

Obec Nána IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-03 - oporný múr

Vyplň údaj

Strana 8 z 13



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána Projektant:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 330,905 0,00

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 330,905 0,00

3 K 162301131.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m

m3 498,941 0,00

4 K 162301142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 162,869 0,00

5 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 168,036 0,00

6 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 168,036 0,00

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 162,869 0,00

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 162,869 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

9 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 173,330 0,00

10 K 274271041.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 hrúbky 
300 mm

m3 54,917 0,00

11 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 19,469 0,00

12 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 2,216 0,00

13 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 63,257 0,00

14 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 55,311 0,00

15 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 55,311 0,00

16 K 279361821.S
Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 
(10505)

t 11,697 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

17 K 318271054.S
Krycie platne priebežné pre oplotenie z betónových 
tvárnic 500x350x60 mm

m 109,023 0,00

18 M 592330006200.S
Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 
mm

ks 109,023 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

19 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 5,810 0,00

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-03 - oporný múr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 34,595 0,00

21 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 34,595 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

22 K 931961115.S
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm

m2 5,108 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

23 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 343,923 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

24 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 261,037 0,00

25 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 300,193 0,00

26 M 553450034000.S
Profil ukončovací profilovaných fólií dĺ. 2000 mm, 
príslušenstvo k fóliám

ks 55,000 0,00

27 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,635 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00800279

Obec Nána IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ: IČO: 41088701

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

SO-04 - vodovodná prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nána Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána Projektant:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:
Gabriel Slávik - 
GOLD PROJECT

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 18,150 0,00

2 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 11,550 0,00

3 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 11,550 0,00

4 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 14,850 0,00

5 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 27,500 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

6 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 8,100 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

7 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 90,000 0,00

8 M 286130033400.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m

m 90,000 0,00

9 M 286530020100.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm

ks 6,030 0,00

10 K 877171000.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 32 mm

ks 2,000 0,00

11 M 286220003300.S
Koleno 90° prechodové PE/oceľ s vnútorným závitom 
PE 100 SDR 11 D 32/1"

ks 2,000 0,00

12 K 891163111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný 
pre prípojky DN 25

ks 2,000 0,00

13 M 551110028200.S
Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody 
a stlačeného vzduchu

ks 2,000 0,00

14 K 891163111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný 
pre prípojky DN 25

ks 2,000 0,00

15 M 551110028100.S
Ventil priamy PP-R 25x3/4" pre rozvod pitnej, teplej 
vody a stlačeného vzduchu

ks 2,000 0,00

16 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 90,000 0,00

17 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 90,000 0,00

18 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 90,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

19 K 936941142.S
Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez 
zabetónovania na pevný podklad

ks 2,000 0,00

20 M 552340000100.S Fontánka pitná nerezová s tlačnou armatúrou ks 2,000 0,00

21 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 0,600 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 974083104.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich 
nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm

m 20,000 0,00

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,320 0,00

24 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 5,280 0,00

25 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1,320 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

26 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 15,603 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

27 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

28 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 0,00

29 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 0,00
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