

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: GP2021-26_1
Stavba: Rozšírenie cintorína, Obec Nána

JKSO:
Miesto: Nána

Objednávateľ:
Obec Nána

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 6. 2021

IČO: 00800279
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO: 41088701
IČ DPH: SK1071335991

IČO: 41088701
IČ DPH: SK1071335991

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GP2021-26_1

Stavba: Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Miesto: Nána

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána

Projektant: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO-00	ostatné	0,00	0,00
SO-02	spevnené plochy	0,00	0,00
SO-03	oporný múr	0,00	0,00
SO-04	vodovodná prípojka	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-00 - ostatné

JKSO:

Miesto: Nána

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-00 - ostatné

Miesto: Nána

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána

Projektant: Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,296		0,00
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,296		0,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,800		0,00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,800		0,00
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,096		0,00
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	850,000		0,00
7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	26,265		0,00
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	850,000		0,00
9	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	850,000		0,00
10	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	850,000		0,00
11	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	850,000		0,00
12	M	252340000100.S	Postrekový prípravok - totálny herbicíd na ničenie burín, 1l balenie	ks	1,000		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,200		0,00
14	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,400		0,00
15	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,200		0,00
16	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,000		0,00
17	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,000		0,00
18	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,192		0,00
19	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,400		0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

20	K	327210110.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zvaraných panelov, povrchová ochrana	m3	7,600		0,00
21	M	313920003500.S	Drôtokamenné koše - zvarané, rozmer oka 10x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)	m3	7,752		0,00
22	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592310002500	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 120x115x2770 mm	ks	4,000		0,00
24	K	348131143	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	16,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
25	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	3,200		0,00
26	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000		0,00
27	M	553560004700.S	Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 940 mm, strieška	ks	3,000		0,00
28	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,200		0,00
29	K	974083114.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	2,000		0,00
30	K	976011211.S	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	16,000		0,00
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,680		0,00
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,040		0,00
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,680		0,00
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,680		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
35	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnici, z kovu výšky do 6 m	t	51,553		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
36	K	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek šxhxr 150x25 mm	m2	14,000		0,00
37	M	283190001400.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxhxr 150x25x2200 mm	m	100,800		0,00
38	M	311970000400.S	Klip montážny nerezový pre drevoplastové terasové dosky	ks	250,000		0,00
39	M	283190007100.S	Konštrukčný hranol drevoplastový kompozitný na podkladový rošt, šxvxl 30x40x2200 mm	m	38,500		0,00
40	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10x1000 mm, oceľ pozinkovaná	ks	77,000		0,00
41	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,537		0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
42	K	767163035.S	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	104,536		0,00
43	M	553520002900.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	104,536		0,00
44	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	11,550		0,00
45	M	553520003600.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované	m	11,550		0,00
46	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,740		0,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-02 - spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Nána

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-02 - spevnené plochy

Miesto: Nána

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána

Projektant: Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	73,576		0,00
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	73,576		0,00
3	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	73,576		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	294,303		0,00
5	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	80,892		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

6	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	371,473		0,00
7	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	294,303		0,00
8	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	20,298		0,00
9	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	21,500		0,00
10	M	592460021500	Schodiskový stupeň, rozmer 500x400x140 mm	ks	112,000		0,00
11	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	371,473		0,00
12	M	592460003000.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm a 210x140x60 mm, prírodná	m2	378,902		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

13	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	251,800		0,00
14	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	254,318		0,00
15	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	22,662		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	474,221		0,00
----	---	-------------	--	---	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-03 - oporný múr

JKSO:

Miesto: Nána

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-03 - oporný múr

Miesto:

Nána

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Gabriel Slávik -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	330,905		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	330,905		0,00
3	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	498,941		0,00
4	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	162,869		0,00
5	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	168,036		0,00
6	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	168,036		0,00
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	162,869		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	162,869		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	173,330		0,00
10	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 hrúbky 300 mm	m3	54,917		0,00
11	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	19,469		0,00
12	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,216		0,00
13	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	63,257		0,00
14	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	55,311		0,00
15	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	55,311		0,00
16	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	11,697		0,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

17	K	318271054.S	Krycie platne priebežné pre oplotenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	109,023		0,00
18	M	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	109,023		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

19	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	5,810		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,595		0,00
21	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,595		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
22	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	5,108		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
23	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	343,923		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
24	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	261,037		0,00
25	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	300,193		0,00
26	M	553450034000.S	Profil ukončovací profilovaných fólií dĺ. 2000 mm, príslušenstvo k fóliám	ks	55,000		0,00
27	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,635		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření cinterína, Obec Nána

Objekt:

SO-04 - vodovodná přípojka

JKSO:

Místo: Nána

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ:

Obec Nána

IČO:

00800279

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie cintorína, Obec Nána

Objekt:

SO-04 - vodovodná prípojka

Miesto: Nána

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Nána

Projektant: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,150		0,00
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,550		0,00
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,550		0,00
4	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,850		0,00
5	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	27,500		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

6	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	8,100		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

D 8 Rúrové vedenie 0,00

7	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	90,000		0,00
8	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	90,000		0,00
9	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	6,030		0,00
10	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	2,000		0,00
11	M	286220003300.S	Koleno 90° prechodové PE/ocel' s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	2,000		0,00
12	K	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		0,00
13	M	551110028200.S	Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000		0,00
14	K	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		0,00
15	M	551110028100.S	Ventil priamy PP-R 25x3/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000		0,00
16	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	90,000		0,00
17	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	90,000		0,00
18	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	90,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

19	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	2,000		0,00
20	M	552340000100.S	Fontánka pitná nerezová s tlačnou armatúrou	ks	2,000		0,00
21	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000		0,00
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,320		0,00
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,280		0,00
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,320		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,603		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
27	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		0,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
28	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		0,00
29	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		0,00