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Zoznam dokumentacie stavby:

a) A. Sprievodna sprava
b) B. Suhrnna technicka sprava

A. SPRIEVODNA SPRAVA

1.

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: RozSirenie cintorina
Miesto stavby: k.0. Nana, parc. €. 780/2, 788/2, 791/2, 794/2
obec Nana, Madachova ul.
Okres: Nové Zamky
Kraj: Nitriansky
Investor: Obec Nana, Madachova 2532/32, 943 60 Nana
Objednavatel: Obec Nana, Madachova 2532/32, 943 60 Nana
Ugel stavby: Cintorin
Charakter stavby: RozSirenie plochy cintorina (vytvorenie infrastruktury

chodnikov medzi hrobmi) vytvorenim beténovej plochy, navrh
nového mobiliaru (lavicky .....)

IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV PROFESIi

Autor navrhu: Gabriel Slavik
Zodpovedny projektant: Aut. Ing. Attila Urban
Vypracoval: Gabriel Slavik

Staticky posudok: Ing. Alexander Palkovacs
IG prieskum: GEO, RNDr. Zoltan Varju
Polohopisné a vySkopisné zameranie: Gabiriel Slavik a spol.
Vykaz vymer: Gabriel Slavik a spol.

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Ugelom navrhovanej &innosti je ziskanie plo$nej rezervy pre pochovavanie. Navrhovana nova &ast
cintorina bude napojena na jestvujuci areal cintorina a vzajomne prepoji obe &asti cintorina.
Zivotnost novej &asti cintorina by mala byt minimalne 10-15 rokov. Bude riesit rozne spdsoby
pochovavania a upravy hrobov, aby mal oban mozZnost vyberu. Navrhovana cinnost bude
lokalizovana v Nitrianskom kraji, okrese Nové Zamky, k.U. obec Nana, na parcele ¢. 780/2, 788/2,
791/2, 794/2. Lokalita sa nachadza v zastavanom Uzemi, medzi ulicami Madachova a 1. maja. Na
zaklade vlastnickeho listu je investor vlastnikom a uzivatelom parcely. Lokalita predstavuje pozemky
o rozlohe 1387,00 m2. Chodniky, komunikacie a spevnené plochy budu o rozlohe 371,47 m2.
Vysadby zelene su planované v podobe krikov v rozsahu 85,00 m a travnymi plochami o rozlohe
850,00 m2. Parcela je svahovita, bude potrebné vykonat urcité terénne Upravy za ucelom vyrovnania
Uzemia. Jedna sa o zahradu. Pozemok je uz dlhSiu dobu bez vyuZivania. Realizacia navrhovanej
ginnosti si nevyZiada vyrub drevin. Pristup na lokalitu bude 2z existujuceho cintorina
v severovychodnej €asti lokality pristupovym chodnikom.

Kompozi¢né rieSenie:

Dispozicia cintorina je tvorena obsluznou komunikaciou, z ktorej vychadzaju pristupné chodniky k
jednotlivym sektorom s réznym druhom pochovavania. V prednej €asti cintorinu sa nachadza urnova
stena. Povodné oplotenie bude ponechané. Medzi navrhovanym a existujucim cintorinom bude
vybudovany oporny mur kvéli vyraznym terénnym nerovnostiam, vo vyske ~ 2,0 m. Pochovavanie
bude v ur€enych sektoroch v jednohroboch, dvojhroboch a urnovych hroboch.
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Cela stavebna akcia obsahuje nasledujuce objekty:
S0O-01 terénne Upravy a hrobové miesta

S0-02 spevnené plochy

S0O-03 oporny mur

S vystavbou a prevadzkou stavby nepride k Ziadnemu vplyvu na zhorSenie Zivotného prostredia.
Vzhladom k charakteru celej stavby nebude mat z hfadiska Zivotného prostredia negativny vplyv na
pracovné prostredie aani na vonkajSie okolie. Prevadzkou neddjde k zhorSeniu ovzdu$ia, ani
k zvySeniu hladiny hluku.

PREHL'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie boli pouZité nasledovné podklady:

- tvaromiestna prehliadka staveniska

- kdpia z katastralnej mapy

- list vlastnictva

- poziadavky investora — Uvodnd konzultacia s objednavatefom

- sucasne platné STN

- technické listy jednotlivych materialov

- predrealiza¢né polohopisné a vyskopisné zameranie stavebného pozemku

- IG prieskum spracovany fy. GEO, RNDr. Zoltan Varju

- vyjadrenia a stanoviska organov inzZinierskych sieti

- informacie zo zverejnenych map obce/mesta, s vyznacenym priebehom podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti ako st¢asti UP obce/mesta. Informacie boli doplnené
konzultaciami so zodpovednymi zastupcami vlastnikov sieti - rozvodu vody, kanalizacie,
rozvodu EL, atd.

- odborna literatara

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY, STAVEBNE OBJEKTY, PRIPADNE ETAPY

PREVADZKOVE SUBORY:
Stavba nema prevadzkové subory.

STAVEBNE OBJEKTY:
S0O-01 terénne Upravy a hrobové miesta
E 1.1) stavebna ¢ast — architektura
S0-02 spevnené plochy
E 1.1) stavebna €ast — architektara
E 1.2) staticky posudok
E 1.3) vykaz vymer
S0O-03 oporny mur
E 1.1) stavebna ¢ast — architektura
E 1.2) staticky posudok
E 1.3) vykaz vymer
VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Areal cintorina v obci Nana sa nachadza v zastavanom uzemi. Je pristupny asfaltovou obojsmernou
komunikaciou (Madachova ulica). Vedla arealu cintorina sa nachadza parkovisko.

Navrhovana vystavba nebude mat vplyv a vazby na okolitu vystavbu. Zamyslana stavba a pozemok
v su€asnej dobe je vo vlastnictve investora. Navrhovana vystavba nema vecné a Casové vazby na
okolitu vystavbu.

PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatefom arealu cintorina je Obec Nana. Cintorin je verejne pristupny areal, otvoreny
nonstop.

CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Predpokladana doba vystavby su 6 mesiace od zahajenia stavby.
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9. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA S POSTUPNYM UVADZANIM STAVBY DO
PREVADZKY

Nie je potrebna skuSobna prevadzka.

10. PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY
Odhadované investi¢né naklady: podla rozpoctu stavby.

11.  REALIZACNA DOKUMENTACIA — ZOZNAM DOKUMENTACIE, KTORA MUSI BYT
DOPRACOVANA V REALIZACNOM PROJEKTE AKO SUCAST REALIZACIE STAVBY
V ZMYSLE § 66 ODSEK (3) BOD a) STAVEBNEHO ZAKONA

Pre uéely vystavby su predlozené podrobnejsSie dokumentacie, ktoré obsahuju vykres tvaru
a vystuze zelezobeténovych konstrukcii, detaily atd’. !!!

v Starove, 06/2021 Vypracoval: Gabriel Slavik
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY
1.1 Zhodnotenie staveniska:
Pozemok sa nachadza v intravilane obce Nana. Stavenisko je pristupné z miestnej komunikacie
(Madachova ulica). Pristup k objektu je zo spevnenych miestnych komunikacii, spevnenymi cestami
a plochami. Vystavbou predmetnej stavby nebude naruSené Ziadne ochranné uUzemie, Ziadne
ochranné pasmo. Poclas realizacie stavby neddjde k vyrube stromov ani stromitych porastov.
Pozemok m4 svahovity charakter.
Zaklade udaje staveniska (podla LV €. 1):
Parcelné cislo Vymera v m? Druh pozemku
780/2 351 Zahrada
788/2 366 Zahrada
791/2 337 Zahrada
794/2 333 Zahrada
1.2 Udaje o prieskumoch:
Prehfad ostatnych vychodiskovych podkladov je uvedeny v c¢asti "A", kapitola 4. Priebeh
podzemnych inzinierskych sieti bol zakresleny podla vonkajSich znakov, dostupnej dokumentacie
a vyjadreni prislusnych spravcov vedeni k projektu.
1.3 Prehlad mapovych a geodetickych podkladov:
Ako vychodiskové podklady pre spracovanie situacie sa pouzili mapové a geodetické podklady -
polohopisné a vySkopisné zameranie stavebného pozemku, zameranie skutoCného stavu a pévodné
vykresy. Predmetmi merania boli cesty, chodniky, budovy, jednotlivo stojace stromy, viditelné prvky
inzinierskych sieti, lampy, dopravné znacky. Pre vypracovanie projektu bola eSte aj pouzita kdpia
z pozemkovej mapy.
1.4 Priprava Uzemia pre vystavbu:
Pozemok je pre vystavbu uvolneny a je pristupny z miestnej komunikacie. V ramci stavby budu
dodrzané ochranné pasma. Stavebné prace sa zac¢nu po Uplnom vycisteni staveniska. Stavba je
dopravne napojena z existujucich miestnych komunikacii prechadzajucich dotknutym uzemim
stavby. Tymito komunikaciami bude dopravovany aj material na stavbu. Organizacia vystavby
nepredpoklada kompletnu uzavierku komunikacii a preto nebudu potrebné nahradné dopravné trasy.
2. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE
STAVBY
2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie: )
Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie splfa poZiadavky kladené na danu
kategoriu stavieb. Predmetné Uzemie je su€astou intravilanu obce Néna.
Z uvedeneého vyplyva, Ze predkladana dokumentacia nie je v rozpore s platnym uzemnym planom a
je v sulade so schvalenou uzemno-planovacou dokumentaciou obci Nana. Pocas vystavby budu v
maximalnej miere reSpektované danosti pozemku a okolitej zastavbe. V zmysle zakona ¢. 287/1994
NR SR o ochrane prirody a krajiny sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju ziadne vyhlasené chranené
uzemia.
2.2 Technolédgia hlavnej vyroby (prevadzky), vratane zariadeni umiestnenych vo volnom
priestranstve:
NeuvaZuje sa s vyrobnym programom.
2.3 Poziadavky na dopravu:

Areal cintorina v obci Nana sa nachadza v zastavanom uzemi. Je pristupny asfaltovou obojsmernou
komunikaciou (Madachova ulica). Vedla arealu cintorina sa nachadza parkovisko.
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24 Upravy pléch a priestranstiev:
Upravy ostatnych ploch a priestranstiev stavby, zeleri — je potrebné realizovat. Po dokon&eny stavby
vonkajSie okolie je potrebné dat’ do povodného stavu (napr. zatravnenie ... .)
2.5 Starostlivost’ o0 zivotné prostredie:
Jestvujuca kvalita Zivotného prostredia nebude negativne ovplyvnend projektovanou stavbou.
Prevadzka v novovytvorenych priestoroch nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
V dotknutom Uzemi sa nenachadza ziadna oblast osobitne chranena v zmysle zakona o ochrane
prirody a krajiny. V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov - podia vyhlasky MZP
SR ¢. 284/2001 Z.z. — kategoéria odpadov.
Stavebné odpady a odpady z demolacii z realizacie stavby:
vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
Cislo skupiny: 17
Cislo skupiny, OES;Z%O{S i )
po%gizgrny Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu ostatny odpa}d,’ OI\QBC;ZSJV(%
a druhu ’ N - nebezpecny
odpad)
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii (0] 7,68
Hmotnost odpadu kategérie ,,N,, (v tonach) : 0,00
Hmotnost odpadu kategérie ,,0,, (v tonach) : 7,68
Hmotnost odpadu spolu (v tonach) : 7,68
Spbsob likvidacie:
Odstranené materidly sa priamo nalozia na dopravné prostriedky a budi odvezené na
skladku pre dany druh odpadu v obci Nana, ktora sa nachadza od stavenisku 3,5 km.
2.6 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni:
Na stavenisku ako iv samotnych priestoroch planovanej prestavby bude zhotovitel prestavby
v plnom rozsahu reSpektovat’
- zakon €. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich predpisov
- vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac
- zakonnik prace - Z.¢. 311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
- vyhlaska ¢&. 147/2013 Z.z. - zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zneni neskorsich predpisov
- zakon €. 96/ 92 Zb. o starostlivosti o zdravie fudu v zneni neskorSich predpisov
- zakon &. 174/ 68 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpe&nostou prace v zneni
neskorsich predpisov
- bezpecnostné predpisy pri praci s technickymi zariadeniami, vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov
- bezpecnostné predpisy vyplyvajuce z STN.
Na stavenisku bude pri stavebnych pracach zhotovitel stavby plne reSpektovat dohodu
0 bezpecnosti prace a zdravia ¢. 20/1989 Zb., o Dohovore o bezpecénosti a zdravi pracovnikov a o
pracovnom prostredi, novelu Zakonnika prace z 1. 5. 2017. Pri realizacii musia byt dodrzané
bezpelnostné opatrenia uvedené vo vyhlaske &. 174/2013 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach, v zneni neskorSich predpisov z roku 1.7.2013. Pred zacatim vlastnych
stavebnych prac je potrebné identifikovat vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
a riadit sa bezpe&nostnymi predpismi pri prevadzani stavebnych prac v ich blizkosti. Pri vlastnych
stavebnych pracach je potrebné dodrziavat prislusné bezpe€nostné predpisy.
2.7 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany:
Nie je potrebné riesit.
2.8 Zariadenia civilnej obrany:
Nie je potrebné riesit.
29 Protikorézna ochrana:

V ramci protikoréznej ochrany uvazujeme, Ze kovové prvky budu po o€isteni opatrené ochrannym
naterom. Protikorézna ochrana je rieSena v zmysle platnych STN.
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2.10

Zabezpecenie televizneho prijmu:

2.11

Nie je potrebné riesit.

Urcenie novych ochrannych pasiem:

2.12

213

S uréenim novych ochrannych pasiem sa neuvazuje. Jestvujuce ochranné pasma budu dodrZzané
podla zakona, budu nenarusené.

Opatrenia zabezpecujlice stbeznu vystavbu inych stavieb v blizkosti navrhovanej stavby
alebo v jej priestoroch:
Su spinené v PD.

Vyhodnotenie splnenia poziadaviek na stavbu, ktoré boli definované v podmienkach

10.

1.

12.

13.

14.

15.

uzemného rozhodnutia:
Nejde o subeznu vystavbu inych stavieb v blizkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch — su
splnené v PD.

ZEMNE PRACE

Pred zahgjenim vykopu zakladovych pasov a pétiek bude z priestoru pddorysnej plochy objektu
premiestnena orna péda na zariadenu skladku v priestore staveniska. Vykopana zemina bude
pouzita pri spatnych zasypoch a upravy terénu, nadbytocna zemina bude po ukon€eni zemnych prac
presunuta na miesto, ktoré ur€i obec/mesto alebo na iné stavenisko. Terén bude po dokonceni
stavby naplneny so zeminou.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycéit’ vSetky podzemné vedenia!!!

PODZEMNA VODA

Nie je potrebné riesit.

KANALIZACIA

Nie je potrebné riesit.

ZASOBOVANIE VODOU

Nie je potrebné riesit.

TEPLO A PALIVO

Nie je potrebné riesit.

ELEKTRICKA ENERGIA

Nie je potrebné riesit.

OSTATNA ENERGIA

Nie je potrebné riesit.

VONKAJSIE OSVETLENIE

Nie je potrebné riesit.

OZNAMOVACIE ZARIADENIA, SLABOPRUDOVE ROZVODY A EZS
Nie je potrebné riesit.

VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE

Nie je potrebné riesit.

POVRCHOVE UPRAVY OKOLIA STAVBY VRATANE VEGETACNYCH UPRAV
Nie je potrebné riesit.

INE PODZEMNE PRIPADNE NADZEMNE VEDENIA
Nie je potrebné riesit.

POZIADAVKY NA UVEDENIE DOKONCENEJ STAVBY DO PREVADZKY
Stavba bude uvedena do prevadzky bez skudobnej prevadzky.
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16. ZASADY RIESENIA ZARIADENIA STAVENISKA

Stavenisko sa nachadza v intravilane k.u. Nana a je pristupné po verejnych komunikaciach, nie je
potrebné osobitné rieSenie zariadenia staveniska.

17. CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Casovy postup vystavby nie je potrebné diferencovat na &asové Useky, stavba tvori jeden stavebny
celok. Zariadenia staveniska bude likvidované v zavere vystavby.

v Starove, 06/2021 Vypracoval: Gabriel Slavik
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